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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Scavi  (SpCap 1)

1 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,
01.A01.A85 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
.005 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la
15/02/ stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non
2022 recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro

deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione
lavori ad una distanza massima di m 300
Fino alla profondita' di m 2
via Ghiardi - vecchio muro  *(lung.=(33,00+12,00)) 45,00 0,600 1,500 40,50
via Ghiardi -vecchio muro scarpata 11,00 0,600 1,000 6,60
via ghiardi tubo corrugato 110,00 0,200 0,400 8,80
scavo zona A 13,35 1,000 0,300 4,01

SOMMANO m3 59,91 24,77 1´483,97

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
.010 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo
16/01/ di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
2023 da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli

automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento
via Ghiardi - fondazione muro *(lung.=(33,00+12,00+11,00)) 56,00 1,200 0,500 33,60
Rinforzo tratti muro via Ghiardi *(lung.=(7,00+6,00)) 13,00 1,000 0,250 3,25

SOMMANO m3 36,85 12,58 463,57

3 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad
01.A01.B10 una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale
.015 dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione
01/05/ bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di
2017 trattamento autorizzato del materiale  per profondità fino a

Cm 25 eseguito a macchina.
Via Sissoldo 160,00 0,250 40,00
Via Marta 410,00 0,250 102,50
via Vercellino 260,00 0,250 65,00
Via Bersano 220,00 0,250 55,00
Via Ghiardi *(par.ug.=(33,00*2,20)+(5,25+2,20)/2*18,00+(1,65+
2,00)/2*7,00+(2,00+3,50)/2*11,00+(3,50+3,05)/2*7,00+(3,10+
3,50)/2*22,00) 278,20 0,150 41,73

SOMMANO m2 304,23 11,71 3´562,53

4 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
01.P26.A45 direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
.005 dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
24/02/ escavatore, ecc.)
2022 via Ghiardi 96,76

SOMMANO m³ 96,76 7,75 749,89

5 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il
08.A55.N3 carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione
9.005 bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e
05/01/ compresa l'eventuale demolizione del manufatto per

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

A   R I P O R T A R E 6´259,96
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´259,96

2022 l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20
Via Marta 3,00
Via sissoldo 2,00
Vercellino 4,00
Via Bersano 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 52,43 629,16

fottofondi  (SpCap 2)

6 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a
01.A21.A43 cemento confezionato con inerti provenienti dalla
.005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva
04/05/ granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981,
2017 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di

cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela
degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa
per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.
as.h.o modificata)
Per ogni m³ dato in opera livellato e costipato,esclusa la
compattazione
Via Sissoldo 160,00 0,100 16,00
Via Marta 410,00 0,100 41,00
Via Bersano 220,00 0,100 22,00
via Vercellino 255,00 0,100 25,50
Via Ghiardi *(par.ug.=(33,00*2,20)+(5,25+2,20)/2*18,00+(1,65+
2,00)/2*7,00+(2,00+3,50)/2*11,00+(3,50+3,05)/2*7,00+(3,10+
3,50)/2*22,00) 278,20 0,100 27,82

SOMMANO m3 132,32 78,80 10´426,82

7 Compattazione del sottofondo in stabilizzato e del sottofondo
01.A21.A50 con rullo pesante o vibrante secondo i piani stabiliti fino alla
.010 compattenzza giudicata idonea dalla direzione lavori, per uno
01/05/ spessore finito fino a cm.30.
2017 Via Sissoldo 160,00

Via Marta 410,00
Via Bersano 220,00
via Vercellino 255,00
Via Ghiardi *(par.ug.=(33,00*2,20)+(5,25+2,20)/2*18,00+(1,65+
2,00)/2*7,00+(2,00+3,50)/2*11,00+(3,50+3,05)/2*7,00+(3,10+
3,50)/2*22,00) 278,20 278,20

SOMMANO m2 1´323,20 1,54 2´037,73

pavimentazione  (SpCap 4)

8 Fornitura cordoli in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm
26.P03.F21. 10x25
040 via Marta 4,00 4,00
01/05/ via sissoldo 5,00 5,00
2017 via Vercellino 7,50 7,50

via Bersano 8,00 8,00
Via Ghiardi *(lung.=(1,80+3,10)) 4,90 4,90

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

A   R I P O R T A R E 29,40 19´353,67
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,40 19´353,67

SOMMANO m 29,40 18,92 556,25

9 Pavimentazione a cubetti. Fornitura e posa di pavimentazione
26.A04.A10 realizzata con cubetti, provvisti in prossimità del luogo di
.135 posa, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
02/05/ spacco, disposti ad archi contrastanti e paralleli; posati a secco
2017 su fondo dello spessore di cm 8 composto da sabbia (della

Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/
8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di
sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la
fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche,
l'eventuale realizzazione di pendenze per la formazione di
scivoli, la bitumatura dei cubetti attraverso l'innaffiamento, la
battitura con piastra vibrante del peso di kg 150 e la
spazzatura delle superfici. Laddove non venga eseguita la
bitumatura, è prevista la sigillatura dei giunti attraverso la
stesura sulle superfici di boiacca di cemento (beverone formato
da sabbia fine 0/2 e cemento), la sucessiva pulitura
superficiale con getto d'acqua e segatura. E' esclusa la
preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.
In cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile  da cm 8 a
cm 10
Via Sissoldo 160,00
Via Marta 410,00
via Bersano 220,00
via Vercellino 260,00

SOMMANO m2 1´050,00 78,90 82´845,00

10 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti,
01.A23.A90 dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 12
.010 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di
01/05/ almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al
2017 cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle
discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg
15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del
letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento
durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento
colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni
opera di scalpellino
Scavo eseguito a macchina.
via Marta 4,00 4,00
via sissoldo 5,00 5,00
via Vercellino 7,50 7,50
via Bersano 8,00 8,00
Via Ghiardi *(lung.=(1,80+3,10)) 4,90 4,90

SOMMANO m 29,40 39,24 1´153,66

11 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle
08.A55.N4 quote della pavimentazione finita, compresi la malta
5.005 cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal
02/05/ luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto
2017 Via Marta 3,00

Via Sissoldo 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

A   R I P O R T A R E 5,00 103´908,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 103´908,58

Via Vercellino 4,00
Via Bersano 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 84,71 1´016,52

murature  (SpCap 5)

12 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI.
01.P01.A10 pulizia con taglio arbusti e edera sui muro in via Ghiardi 8,000 8,00
.005
01/05/ SOMMANO ora 8,00 36,91 295,28
2017

13 OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI
01.P01.A20 pulizia con taglio arbusti e edera sui muro in via Ghiardi 8,000 8,00
.005
01/05/ SOMMANO ora 8,00 34,21 273,68
2017

14 Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante,  azionato
01.P24.G50 da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il
.005 funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del
24/02/ carburante,  escluso il manovratore
2022 16,000 16,00

SOMMANO ora 16,00 4,09 65,44

15 Nolo di dumper compreso autista,  carburante,  lubrificante,
01.P24.C40. trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
005 effettivo impiego
01/07/ Della portata di m³ 1
2022 15,000 15,00

SOMMANO ora 15,00 47,91 718,65

16 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,
01.P24.C60. lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
005 tempo di effettivo impiego
16/03/ Della portata sino q 40
2023 5,000 5,00

SOMMANO ora 5,00 56,91 284,55

fondazioni  (SpCap 3)

17 Cassaforma in legname per opere di sottofondazione plinti e
02.P30.G05 cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e
.010 accatastamento legname
15/02/ via Ghiardi -fondazine muro *(par.ug.=(33,00+12,00+11,00)*2+
2022 (1,20*2)) 114,40 0,500 57,20

via Ghiardi - rinforzo muro  *(par.ug.=(6,00+7,00+2,00)) 15,00 0,300 4,50

SOMMANO m2 61,70 43,89 2´708,01

18 Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso
02.P10.C10. getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:
010 150 kg
01/07/ via Ghiardi -getto pulizia *(lung.=(33,00+12,00+11,00)) 56,00 1,300 0,100 7,28
2022

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

A   R I P O R T A R E 7,28 109´270,71
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,28 109´270,71

SOMMANO m3 7,28 145,46 1´058,95

19 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
01.A04.B20 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m.
.005 platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali,
15/02/ travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni
2022 non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32
mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30
via Ghiardi fondazione *(par.ug.=(33,00+12,00+11,00)) 56,00 1,100 0,400 24,64
via Ghiardi -rinforzo muro *(par.ug.=(6,00+7,00)) 13,00 1,000 0,250 3,25

SOMMANO m3 27,89 136,50 3´806,99

20 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano
01.A04.C00 In struttura di fondazione
.005 via Ghiardi -getto pulizia *(lung.=(33,00+12,00+11,00)) 56,00 1,300 0,100 7,28
01/07/
2022 SOMMANO m3 7,28 90,08 655,78

21 Getto di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura
01.A04.C00 di fondazione
.010 In strutture in elevazione non armate
15/02/ via Ghiardi fondazione *(par.ug.=(33,00+12,00+11,00)) 56,00 1,100 0,400 24,64
2022 via Ghiardi -rinforzo muro *(par.ug.=(6,00+7,00)) 13,00 1,000 0,250 3,25

SOMMANO m3 27,89 112,14 3´127,58

22 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
005 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in
15/02/ opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
2022 strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e

le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm

35,17 60,000 2´110,20

SOMMANO kg 2´110,20 2,11 4´452,52

23 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a
01.A04.F75. freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario
015 secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e
16/02/ posta in opera
2023 In tondino da 4 a 12 mm di diametro

rinforzo muro via Ghiardi 13,00 5,000 65,00

SOMMANO kg 65,00 1,58 102,70

24 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00 compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
.005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
15/02/ Di calcestruzzo cementizio armato
2022 via Ghiardi -fondazione  *(lung.=(33,00+12,00+11,00)) 56,00 1,100 0,400 24,64

via Ghiardi -rinforzo muro *(par.ug.=(6,00+7,00)) 13,00 1,000 0,250 3,25

SOMMANO m3 27,89 9,62 268,30

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

A   R I P O R T A R E 122´743,53
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´743,53

murature  (SpCap 5)

25 Formazione di muratura in pietrame  per manufatti di
18.A25.A05 qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da
.010 qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di
15/02/ ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio
2022 nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione

Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte:
con pietrame reperito in loco o proveniente dal disfacimento di
vecchi manufatti con analoghe caratteristiche, nei pressi del
cantiere, malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325
per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico
irregolare  compresa stilatura dei giunti
via Ghiardi 33,00 0,500 1,600 26,40
sistemazione con livellamento tratto di muro verso est 25,00 0,500 0,400 5,00

SOMMANO m3 31,40 250,62 7´869,47

26 Formazione di muratura in pietrame  per manufatti di
18.A25.A05 qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da
.005 qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di
15/02/ ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio
2022 nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione

Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte.
con pietrame fornito dall'Impresa e malta cementizia dosata al
ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi
regolari ed a mosaico regolare
via Ghiardi 12,00 0,500 1,500 9,00
via Ghiardi *(H/peso=(1,60+0,80)/2) 11,00 0,500 1,200 6,60

SOMMANO m3 15,60 260,41 4´062,40

27 Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, chiusini e
01.A04.G00 telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta
.005 spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli
15/02/ arrotondati ove occorra.
2022 In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con

armatura di ferro, dato a pie' d'opera.
cordolo su muro pietra esistente  via Ghiardi *(lung.=(33,00+
12,00+6,00+7,00+11,00+1,30+22,00+5,00)) 97,30 0,500 0,050 2,43

SOMMANO m3 2,43 1´901,20 4´619,92

28 Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole,
18.A85.A35 scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio
.005 protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione minima cm
15/02/ 10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima 10 x 10)
2022 fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale (sezione

minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente
ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia,
non comunque sulla mantena e i pali dovranno essere
squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i
piantoni avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm
60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad
altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei
saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi della
struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente
prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicità.
via Ghiardi *(lung.=(33,00+12,00+11,00)) 56,00 56,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

A   R I P O R T A R E 56,00 139´295,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56,00 139´295,32

SOMMANO m 56,00 44,55 2´494,80

29 Nolo di ponteggio tubolare per opere di consolidamento di
01.P25.A95 movimenti franosi idoneo a sopportare il peso e le spinte dei
.005 macchinari in azione,  occorrenti sia per le esecuzioni delle
24/02/ perforazioni sia l'iniezione cementizia,  compresi i tavolati di
2022 orizzontamento e tutte le protezioni previste dalle norme

vigenti in materia; compreso il noleggio dei materiali,  la mano
d'opera occorrente per il montaggio,  lo smontaggio,  lo sfrido,
ecc.; anche per durate superiori a 30 giorni; misurato in
proiezione verticale
Con profondita' di m 2.00
protezione tratti muri su Via Ghiardi *(par.ug.=(13,00*3,50)) 45,50 45,50

SOMMANO m2 45,50 23,83 1´084,27

illuminazione  (SpCap 6)

30 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04 parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
.030 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in
15/02/ opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
2022 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110

via Ghiardi 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 220,00 8,72 1´918,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 144´792,79

T O T A L E   euro 144´792,79

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Scavi 6´889,12
  002 fottofondi 12´464,55
  003 fondazioni 16´180,83
  004 pavimentazione 85´571,43
  005 murature 21´768,46
  006 illuminazione 1´918,40

Totale SUPER CAPITOLI euro 144´792,79

     Data, 07/02/2023

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
a corpo  euro 144´792,79
oneri sicurezza   euro 2´148,66

Sommano  euro 146´941,45

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) I.V.A. su lavori 10%  euro 14´694,14
c2) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n° 109/94  euro 0,00
c3) Spese tecniche   euro 11´000,00
c7)  C.N.PA.G. 5%  su spese tecniche  euro 550,00
arrotondamento  euro 14,41
Sommano  euro 26´258,55

TOTALE  euro 173´200,00

     Data, 07/02/2023

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE  ['Strade capoluogo 2023 progetto'   (C:\ACCA\PriMus\)  v.1/30]

A   R I P O R T A R E 


